
II 

Pytania i odpowiedzi w związku z ogłoszonym  postępowaniem przetargowym  Nr ZP.PN 2 / 

2010 na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z  przykanalikami  i przepompowniami w 

Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” 

 

 

1. Pytanie: Tegoroczna zima była ostra, śnieżna i długotrwała. Spowodowała długą 

przerwę w realizacji robót uzależnionych od warunków zewnętrznych. 

Wykonawcy aktualnie odrabiają jej skutki na realizowanych budowach. 

W związku z tym Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii ,,EKO-INŻYNIERIA” 

Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zadaje pytanie: 

  - Czy w związku z długotrwałą zimą istnieje możliwość zmiany terminu 

zakończenia zadania z planowanego 30.09.2010 r. na 30.11.2010 r.? 

 

           Odpowiedź  - Ze względu na fakt , iż inwestycja jest współfinansowana  ze środków  

unijnych  co stwarza konieczność jej rozliczenia w określonym terminie zmiana 

terminu jej ukończenia nie jest możliwa.  

  


