Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ........... r. w Sieroszewicach pomiedzy:

Gming Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice NIP: 622-25-65-007
reprezentowang przez Waéjta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Karoliny Katuznej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez :

................................ Z5iedzibg .eveceeeee e
NIP: cveeeereeeeesennnnanns REGON: .ueeeeecrreecensnnnnnns
zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

Zatqcznik nr ...

Strony zawierajg umowe w ramach zamdwienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021

r. poz. 1129 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

81

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane: ”......eeeveeecreecseecrennns

»

2. Szczegdétowy zakres robdt opisany zostat w SWZ, w tym dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt — stanowi uzupetnienie opisu przedmiotu

zamowienia. Wymienione dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie

okreslonym w § 2.

4.  Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace

sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§2

Termin wykonania zamdéwienia

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie w terminie 13 miesiecy i 15 dni od daty

udzielenia zamowienia.

2. Za dotrzymanie terminu okreslonego w ust. 1 strony uznajg dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt budowlanych i gotowosci do

odbioru koricowego.

3. Szczegétowe terminy realizacji poszczegdlnych robdt zostang okreslone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym na podstawie § 4, ktéry bedzie stanowic zatacznik nr 3 do umowy.



§3
Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdét w dniu podpisania
umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecie terenu robdét od Zamawiajgcego;

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

Wykonawca na wfasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i
unikna¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow dostarczonych przez Wykonawce oraz
odpowiadajgcych wymaganiom okres$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), wymaganiom SWZ, dokumentacji
projektowej, okazania, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz sprzetu
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw
robot na kazdym etapie;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdéw oraz protokotow
badan, sprawozdan itp. dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
zapewnienie na swoj koszt obstugi geodezyjnej inwestycji i inwentaryzacji powykonawczej
oraz zabezpieczenie istniejgcych znakéw geodezyjnych i urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki, podlegajacych ochronie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych

z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;



11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw;

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

16) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

17) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

18) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

19) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

20) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc¢ robdt lub
termin zakonczenia robét;

21) bezwzglednej wspdtpracy z Zamawiajagcym w celu prawidtowej i terminowej realizacji
niniejszej umowy, a w sprawach spornych — dazenie do kompromisowego zatatwienia
sprawy;

22) uporzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, instalacji, itp.;

23) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

24) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy;

25) zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.24, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;

26) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 24
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



27) Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane;

28) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,

obejmujgcego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zatoge.

29) Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
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podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego ( zakaz cesji ).

§4

Harmonogram rzeczowo - finansowy
W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajgcy
warunki ptatnosci i wykonania robot, okreslone przez Zamawiajgcego.
W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb, zawierajacy
wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji robdt budowlanych.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem miesiecznym na
asortymenty robot w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robét. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okresSlonym w ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robét.
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Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy z
wyjatkiem zmian prowadzgcych do zmiany wartosci robdt wykonanych w poszczegdlnych
latach.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegdblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

14 Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego

15

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w ust. 14, lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

16 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych na

podstawie Umowy w przypadku:
1) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w
sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujacych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,
2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,
3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg projektows.

17. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 16, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.



18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokosci: kwote netto: ..., zt  (stownie ztotych:
.................................................................. ) plus ....% podatek VAT...... ...zt
(stownie ztotych: .....ccooevereiciceie ) kwote brutto: ......ccccceeeennnnen. zt (stownie ztotych:

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru roboét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych
czynnikdéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
jednej faktury czesciowej i jednej faktury koricowej ( ewentualnie jednej faktury koricowej)
wystawionych na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
protokotéw odbioru robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym,
odpowiednio cze$ciowego i koricowego — bez uwag.

6. Faktura konicowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci
odbioru koricowego.

7. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie dwéch lub jednej
prawidtowo wystawionych/wystawionej faktur/y przez Wykonawce, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, wifasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystawienia jednej faktury czesciowej za wykonane
prace i faktury kofAcowe;j:

- faktura czesciowa w wysokosci nie wyzszej ................ ztotych brutto ( stownie:
............................... ), wystawiona po odbiorze czeSciowym i wystawiona nie pdzniej niz do
dnia 30 listopada 2022 r. , ptatna do dnia 30 grudnia 2022 r. z tym zastrzezeniem, ze
warto$é wykonanych prac musi by¢ wyzsza o 10% niz wartos¢ okreslona w fakturze,

- faktura koricowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, wystawiona po
odbiorze koncowym i wystawiona nie pdzniej niz do dnia 15 listopada 2023 r., ptatna do
dnia 30 grudnia 2023 r.

9. Nie wystawienie faktury czesciowej w terminie wskazanym w ust. 8 powoduje, Ze
Wykonawca traci uprawienie do jej wystawienia, na co wyraza zgode. Nie wystawienie
faktury czesciowej powoduje, Ze zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury — tzw. faktury koricowej.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Protokoty czesciowego odbioru robot sporzgdzone zostang przez Kierownika budowy, na
podstawie wykazu wykonanych robdét zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, podpisany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane bedg wyptacane przez
Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy, w terminie okreslonym w ust. 8 po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét, odpowiednio czesciowego i koncowego — bez uwag.
Zamawiajacy dokona ptatnosci faktury na rachunek wskazany przez Wykonawce na
fakturze.

W przypadku, jezeli Wykonawca bedzie realizowa¢ niniejszg umowe przy udziale
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej
umowy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedifozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



19.

20.

21.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdow,
Zamawiajgcy dokona ptatnosci wynagrodzenia, pod warunkiem przedfozenia przez
Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawce,

2) oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw, o ktdérych
mowa w ust. 19 wstrzymuje sie odpowiednio: wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 19.

§6
Odbior
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie czesci robdt;
3) odbidr koricowy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowy, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zgtoszenie o gotowosci do odbioru kofcowego robdét, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego nastepujacego po terminie przewidzianym na
zakonczenie robot.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdét Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenie kierownika budowy/ robdt o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z projektem budowlanym i przepisami ustawy Prawo Budowlane;
2) atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa jakosci dotyczace
wbudowanych materiatow;
3) niezbedne pomiary jakosciowe, ilosciowe — jesli dotyczy;
4) wymagane specyfikacjami technicznymi protokoty badan i sprawdzen — jesli
dotyczy;
5) oswiadczenie Wykonawcy z ktérego bedzie wynikaé, ze zobowigzuje sie w
terminie nie dtuzszym niz 50 dni od dnia odbioru koricowego robdt przekazac
Inwestorowi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do panstwowego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod rygorem zaptfaty kary
umownej przewidzianej w niniejszej umowie.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
form ptatnosci i prawidtowosci dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy date odbioru koricowego robét.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenie,
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru korcowego.



7. Za date zakonczenia robét strony przyjmujg date powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robét i sporzadzi protokét z przyjecia w terminie
14 dni kalendarzowych od spetnienia wymogdéw okreslonych w ust. 4.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koricowego robét w ciggu 14 dni

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa
w ust. 11.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostaty stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
wad.

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
13. O wykryciu wad w okresie gwarancji, o ktérej mowa w § 11, Zamawiajgcy obowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wad potwierdzg protokolarnie strony,
uzgadniajgc sposdb i termin jej usuniecia.
14. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie usunie je
Zamawiajgcy obcigzajgc Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§7
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze zaptacg kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w & 5 ust. 1, za kazdy dzier zwioki liczony od dnia
umownego terminu zakohczenia przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad i usterek,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

d) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej do panstwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
e) 2000 zt brutto za nie przedtozenie w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 umowy
dokumentéw dotyczacych zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §
10 ust. 2 niniejszej umowy.
f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktéorym mowa § 13 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,



g) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
h) z tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1,
i) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieri zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 9 ust. 8,
j) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia okreslonego w § 9 ust. 13.
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki,
b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdét z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér
miat by¢ zakoriczony,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone
w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, niezrealizowanej czesci umowy.

2. taczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony wynosi 50%
warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Suma kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos$é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 214/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
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uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i

ich nie wznowit mimo wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 30 dni;

2) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, ze

3)

4)

Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowac¢ w terminie okre$lonym w niniejszej umowie.
W takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy przed uptywem tego terminu,
bez wyznaczania terminu dodatkowego;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

w razie koniecznosci:

a) conajmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezposrednich ptfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

5)

6)

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy;

Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét lub
wskazaniami Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzyc
poprawienie lub dalszg realizacje przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

3. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

1)

2)

4.

5.
6.

1)

2)

wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy Zamawiajgcy:
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania -
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;
odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzie odstgpienia — protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.
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7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy

terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

10.

11.

ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§9

Podwykonawstwo
Strony ustalajg nastepujacy zakres robét do wykonania przez Podwykonawce:
Podwykonawcg prac okreslonych W Ust. 1 jeSt.....cccccuiiiiiiiiiiiiiee et e e
Wykonawca moze zlecié, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robdt, dostaw,
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6, do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

2.

3.

dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy okresSlone w ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zlecenie wykonania
czesci prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

§10

Wymagania z tytutu zatrudnienia
Zamawiajgcy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce dotyczg oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
robét budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktéorym mowa wyzej nie dotyczy osob
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajgcych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierownikéw robét, geodety.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do udokumentowania na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, nie poziniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania takiego wezwania, spetniania faktu zatrudnienia osdb, poprzez przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczenia, iz wszystkie osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
zatrudnione byty w okresie realizacji umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce, wg
stanu na okredlony dzied, na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawieraé: informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
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a) nieprzedfozenie w terminie przez Wykonawce lub Podwykonawce os$wiadczenia
potwierdzajgcego zatrudnienie na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w ust. 3
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 7 ust. 1 pkt. e.

b) w przypadku powziecia watpliwosci przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub
Podwykonawca nie zatrudnia osdb wskazanych zgodnie z ust. 2, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zawiadomienia odpowiednich stuzb.

§11

Uprawnienia z tytutu gwarang;ji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
(o] (=TI lat liczac od dnia odbioru koncowego (zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy).
Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji
i rekojmi udziela Wykonawca.
Termin gwarancji jakosSci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach, powstatych w
okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie ustalonym w protokole. W
przypadku niemoznosci ustalenia wspdlnego stanowiska, termin ten okresli Zamawiajgcy
przy czym nie moze by¢ on krotszy niz 14 dni.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér robdét przed uptywem okresu gwarangji
ustalonego w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, powstatych z
winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usuniecia.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, tj. ..ooeerrreennnn. zt (sfownie ZIOtYCh .......ueeeeeeeeeeieeeeieeeciren, ) w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu dokonanie niniejszej zmiany na pismie. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (na podstawie podpisanego
bez uwag protokotu odbioru koricowego),
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
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§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 dopuszczalna jest w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

4)

ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego — woéwczas
w zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosié sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawierac szczegdtowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wéwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty
i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé
wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) — woéwczas w zaleznosci od faktu
udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé
szczegotowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy nie czesciej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych 1z realizacjg zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1)

2)

minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztéow z
miesigca, w ktérym ztozono oferte Wykonawcy,

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit rdznice ceny materiatéw lub kosztéow
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ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za
ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatéw/ kosztéw wynikajgcych z
komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania
zamowienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiane i dokumentdéw
dofgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegdlnych materiatdw/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego
zamoéwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2)
powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy,

4) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy, w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
to tgcznie 5 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy,

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 3 pkt. 1-3,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem umowy s roboty budowlane lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane tresci zawartej umowy w przypadku:

1) zmiany przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, jezeli ta zmiana wptywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajgcych z umowy,

2) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac lub spetnienie wymogdéw technologicznych — o czas trwania
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych,

3) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnos$ci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach),

4) w przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19,
wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

5) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, co moze powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy,

6) stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcej prawidtowg realizacje
przedmiotu umowy termin zakoniczenia robdt moze zosta¢ przedtuzony o czas
potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji,

7) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub brak
dostepnosci materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej,

8) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych igruntowych,

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych, niewybuchdéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,
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10) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robdt niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

11) przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, w przypadku koniecznosci wstrzymania roboét
przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, o okres tego wstrzymania,

12) ze wzgledu na niezalezne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemozliwiajgce lub
majace istotny wptyw na brak mozliwosci wykonywania robét objetych umowa.

§14
Postanowienia korncowe

1. W przypadku gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu powstate w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy ustaw: ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,

2) SWZ w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych - zatacznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo- finansowych ( zatwierdzony przez Zamawiajgcego) — zatgcznik 3

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika
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