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Materiały - otwór studzienny nr 2 i 

likwidacja otworu nr I:

Rury stalowe, wiertnicze, wykonane wg normy 

BN-75/0648-60; gatunek R65 - Ø 457 mm = 18 

cali

m 51

………….. …………………….

Compactonit 10/200 t 3 ………….. …………………….

Podchloryn sodu l 120 ………….. …………………….

Denko PVC Ø 280 mm PN 12,5 szt. 1 ………….. …………………….

Rura podfiltorwa PVC Ø 280 mm PN 12,5 L - 

2,0 m
m 2

………….. …………………….

Filtr szczalinowy, osiatkowany, PVC Ø 280 mm 

PN 12,5 L - 2,0 m
m 19

………….. …………………….

Rura nadfiltorwa PVC Ø 280 mm PN 12,5 L - 12 

m
m 12

………….. …………………….

Prowadinik PVC szt. 8 ………….. …………………….

Prawdniki stal czarna szt. 4 ………….. …………………….

Wzmocniony zamek bagnetowy do filtra 

traconego Ø 280 mm
szt. 1

………….. …………………….

Obsypka filtracyjna t 7 ………….. …………………….

Podsypka i przybitka żwirowa Ø 5,0 - 8,0 mm i 

8,0 - 16,0 mm
t 3

………….. …………………….

Zamknięcie studzienne do rur Ø 457 mm szt. 1 ………….. …………………….

Piasek/żwir do likwidacji t 2 ………….. …………………….

Beton do likwidacji m
3 1 ………….. …………………….

Świadek z tablicą informacyjną szt. 1 ………….. …………………….

Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 2

Przygotowanie placu budowy z-g 60 …………. ……………

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 85

…………. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 

cale - 610 mm do głębokości 22,0 m
z-g 125

…………. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 46,0 m 
z-g 200

…………. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 18 

cali - 457 mm do głębokości 73,0 m (po 

zafiltrowaniu wycofane do gł. 50 m i 

pozostawione jako kolumna eksploatacyjna)

z-g 280

…………. ……………

Czyszczenie otworu wiertniczego z-g 20 …………. ……………

Filtrowanie otworu poprzez montaż traconej 

kolumny filtrowej Ø 280 mm PVC opuszczonej 

na zamku bagnetowym 

z-g 50

…………. ……………
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 K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y

na wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu awaryjnego 

otworu studziennego nr 2 oraz likwidację nieczynnego otworu studziennego nr I, 

zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartrzędowych 

w miejscowości Psary, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie 

Lp.
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Wyszczególnienie prac

Zakres 

rzeczowy Cena         

jednostkowa             

zł

Wartość kosztorysowa zł
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Podciąganie rur osłonowych z jednoczesnym 

wykonywaniem obsypki filtracyjnej 
z-g 110

…………. ……………

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego

z-g 30

…………. ……………

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 48

…………. ……………

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 72

…………. ……………

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 100

…………. ……………

Uporządkowanie placu budowy z-g 40 …………. ……………

Robocizna - likwidacja otworu 

studziennego nr I

Przygotowanie placu budowy z-g 20 …………. …………….

Demontaż pompy głębinowej, rur tłocznych, 

aramtury studziennej i głowicy wraz z 

demontażem obudowy z kręgów betonowych 

z-g 20

…………. …………….

Montaż siłowników hydraulicznych i 

przygotowanie kolumny filtrowej do usunięcia 
z-g 40

…………. …………….

Podjęcie próby usunięcia filtra studziennego i 

rur osłonowych 
z-g 40

…………. …………….

Wypełnienie otworu zgodnie z następstwem 

warstw geologicznych 
z-g 25

…………. …………….

Wykonanie korka betonowego z-g 10 …………. …………….

Zamontowanie świadka z tablicą informacyjna z-g 10
…………. …………….

Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 120 ………….. ……………

Koparko - ładowarka m-g 50
………….. ……………

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

inne prace)
m-g 60

………….. ……………

Agregat prądotwórczy m-g 150
………….. ……………

Koszty Bezpośrednie …………. …………. ………….

- -

Razem …………. …………. ………….

-

Razem ………….. …………. ……………

Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

5 500,00 ……………………. ………….

1,00 ……………………. ………….

1,00
……………………. ………….

1,00 ……………………. ………….

1,00
……………………. ………….

1,00
……………………. ………….

O G Ó Ł E M    R+M+S ……………………………………. + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

Koszty ogólne budowy

Energia elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny nowa i likwidacja )

Kierownik Robót Geologicznych

Protokół suteczności zerowania (urządzenie wiertnicze i zaplecze 

budowy)
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4 Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody
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Pozostałe  - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………



LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m
3
 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

l - litr

t - tona

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)








