
Sieroszewice, dn. 20.06.2022r. 

 

Dotyczy: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie 
studni rezerwowej.– znak sprawy: ZP.TP.08.2022 

 

Pytanie 1: Czy po stronie wykonawcy jest pełnienie nadzoru geologicznego, opracowanie 
wynikowego dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej oraz opracowanie dokumentacji 
geologicznej z likwidacji? 

 

Ad. 1 Tak, pełnienie nadzoru geologicznego, opracowanie wynikowego dodatku do dokumentacji 
hydrogeologicznej oraz opracowanie dokumentacji geologicznej z likwidacji leżą po stronie 
Wykonawcy. 


