

Urząd Gminy Sieroszewice
Ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice

ZP.TP.04.2022

Modyfikacja treści SWZ

Dotyczy: **Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową na budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wprowadzając następujące zmiany:

1. Zapis pkt 6 SWZ „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do **siedmiu** miesięcy od daty podpisania umowy.”
2. Zapis pkt 4 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, 4.3 ppkt 2 lit. b SWZ oraz zapisy we Wzorze umowy paragrafu 1 ust. 9 pkt 3 lit. b - otrzymują nowe brzmienie o treści:
„b) w przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zatrudnia osób wskazanych zgodnie z pkt 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb (PIP) oraz naliczenia kary umownej na podstawie **§ 9 ust. 1 tiret czwarte** niniejszej umowy”.

Wójt Gminy Sieroszewice

Anatol Piaskowski