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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego

s,Budowa Budynku Dziennego Domu Wsparcia” w ul. Szkolna, Latowice, 63-405
Sieroszewice, dziatki nr 758/4, 758/6, 758/10, 757, jednostka ewidencyjna 301707_2, obrgb
0004.

Dla: Gmina Sieroszewice

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice

1.2.  Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektryczne;j.
Zakres robot:
zasilanie instalacji
rozdzielnice elektryczne
WLZ i instalacja sity
instalacja przeciwporazeniowa
instalacja potaczen wyréwnawczych
instalacja przepigciowa
instalacja uziemiajaca i odgromowa
ochrona przeciwpozarowa
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach instalacyjnych
e uwagi koncowe

1.3, Zgodnos¢ robdt z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji
robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjga umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1.  Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i1 S$cisle przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacja umowy, zostana poprawione przez wykonawce¢ na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rz¢dnych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunig¢cia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykop6éw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegétowych specyfikacjach




technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci rob6t, dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
og6lnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze
on wstrzyma¢ realizacj¢ robét jed§li w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
iloéciach okreSlonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostalty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek
szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cia.



2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujagcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé w okresie realizacji robét lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw. Uzycie materialéw, ktdre wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda speilnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacii robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych

robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jako$ci.

2.3.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawiera¢: organizacj¢ wykonania robdot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt projekt
zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég wykaz
zespoltéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i
terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

2.3.3. Szczegétowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegétowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreSlonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdét i patnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot
w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w
miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jako$§¢ robdt. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie
jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawieral:

a) czeg$¢ ogblng opisujaca:

b) system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg), sposéb oraz form¢ gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy; czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla
kazdego asortymentu robét:

¢) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatéw. Sposéb
zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utrata ich wlasciwodci w czasie transportu i
przechowywania na budowie sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan,
pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegbélnych elementéw robdt, sposéb postepowania z
materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

2.4.  Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do
dziennika budowy bgda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje: data przejecia
przez wykonawce placu budowy; dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw przygotowanych przez wykonawce, daty
rozpoczgcia 1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt; postgp robot, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robdt; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy; daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek
zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realizacja umowy daty zgloszenia rob6t do cze$ciowych i
koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych; wyjasnienia, komentarze i
sugestie wykonawcy; warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane
na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt, szczegélnie w odniesieniu do
wytyczania obiektow w terenie; dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie; dane na temat jakoS$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane; wyniki poszczegbélnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone; inne
istotne informacje o postgpie rob6t. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki
obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce¢ i wyceniony
przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.



2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowys;
b) Pozwolenie na budowe;
¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzgdzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét;
g) Opinie ekspertéw i konsultantow;
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjag umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde Zadanie.

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:
a) Rysunki robocze
b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
¢) Dokumentacja powykonawcza
d) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane nastgpujaco: Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo
ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialéw oraz procedur ztoZzonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie
przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopéki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Rysunki robocze powinny by¢
doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym dokladne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robét
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.



2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakofczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia.

Spis tresci:
a) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
b) Gwarancje producenta
c) Wykresy i ilustracje
d) Szczegoétowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
e) Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
f) Instrukcje instalacyjne
g) Procedura rozruchu
h) Wtasciwa regulacja
i)  Procedury testowania
j)  Zasady eksploatacji
k) Instrukcja wylaczania z eksploatacji
1) Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
m) Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czgéci, wykazami cze$ci, instrukcjami odnosnie zamawiania czg¢éci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwos$cia smarowania.

Wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych.

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majga moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywa¢ do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjag umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1.  Zrédha uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych
wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.




To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii
materialéw z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrdédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajag one wymagania
odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej

4.2.  Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach
materialéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki: W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja
umowy bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3.  Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialéw z warunkami
podanymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatléw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5.  Przechowywanie i skfadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bgda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6.  Stosowanie materialéw zamiennych

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy ,Jlub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i
materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i
jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub lepsze. Wykonawca,
ktéry zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spetniajg wymagania okre$lone przez projektanta.
Wszelkie zmiany w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w stosunku do projektu Wykonawca winien uzgodni¢ z
projektantem przed zloZzeniem oferty. Zgode projektanta na rozwigzania inne niz w projekcie Wykonawca
obowigzany jest w takim przypadku zataczy¢ do sktadanej oferty.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoS$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1.  Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materialéw oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialéw oraz robét z cze¢stotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badaf i ich czestotliwodci sg okre§lone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
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7.2.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie przekazywac
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatléw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
wykonanych robét i uzytych materialéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce¢ wynikéw badah. Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

8.1.  Ogoblne zasady obmiaru robdét.

Obmiar robdt ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekr6j. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

8.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢cznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbioréw roboét i platnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

9.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany przez inspektora w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot.

9.2.  Odbidr koncowy robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, normami i
przepisami, sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jako$ci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montazowych, sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

b) sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami budowlanymi. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje techniczne,

¢) dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

e) atesty jakoSciowe wbudowanych materialow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.3. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

10.  Dokumenty odniesienia

10.1. Skfad dokumentacji przetargowe]
10.1.1. Przedmiary robot

10.1.2. Niniejsza specyfikacja techniczna
10.1.3. Dokumentacja projektowa

10.2. Przepisy i normy
1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych, zarzadzenia
wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z
realizacjg robét lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robot.
2. Przywotlane normy (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-444

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-548

PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw

budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.

Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefstwo.
Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.

Dob6ér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnegtrznych.

Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywéw zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodéw.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura Iaczeniowa i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uklady uziemiajace potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-701

PN-IEC 60364-7-703

PN-IEC 60364-7-706

PN-IEC 60364-7-707

PN-IEC 60050-826

PN-EN 60445

PN-90/E-05023
PN-90/E-05029
PN-92/E-05031

PN-92/E-08106
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61024-1:2001

PN-IEC 61024-1-1:2001

PN-86/E-05003/01

PN-89/E-05003/03

PN-92/E-05003/04

PN-IEC 884

PN-IEC-60664-1:1998

PN-76/E-05125

PN-E-93201:1997

PN-85/E-93150

PN-86/E-93151

PN-83/E-93152

PrPN-E-93208

PN-IEC-998:1997

15

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Wymagania dotyczace uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.
Stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zasady podstawowe bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogélne
zasady systemu alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady og6lne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady og6lne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady ogd6lne.

Wybér poziom w ochrony dla urzadzen piorunochronnych PN-IEC-61024-1-2:2002.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady og6lne.

Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania ogélne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona specjalna.

Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Og6lne wymagania i badania.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napigcie znamionowe 250V i prady znamionowe do
16A.

Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.
Wymagania ogélne

Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych.

Laczniki nascienne do 16A, 250V.

Gléwne wymiary.

Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku.

Laczniki podtynkowe do 16A, 250V.

Sprzet elektroinstalacyjny.

Puszki instalacyjne.

Osprzet polaczeniowy do obwodéw niskiego napigcia do uzytku domowego i
podobnego.



PN-EN 1246-1
PN-/E-04700:1998

PN-IEC-60439
BN-68/B-6353-03
P SEP-E-0001

P SEP-E-0002

BN-84/8984-10

PN-89/E-01102

PN-92/E-04600

PN-93/T-04499.11

PN-93/T-04499.12

PN-93/E-08390/11

PN-93/E-08390/12

PN-93/E-08390/13

PN-93/E-08390/14

PN-93/E-08390/22

PN-93/E-08390/22

Oswietlenie miejsc pracy .

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winilu.
Prenorma SEP.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Prenorma SEP.

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Podstawy planowania.

Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;j.

Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe.

Og6lne wymagania.

Oznaczenia wielkosci i jednostki w elektryce.
Telekomunikacja i elektronika.

Préby srodowiskowe.

Postanowienia ogdlne.

Urzadzenia i systemy elektroakustyczne.

Stosowanie zlaczy do laczenia zespoldw elektroakustycznych.
Urzadzenia i systemy elektroakustyczne.

Stosowanie zlaczy w urzadzeniach nadawczych i podobnych.
Systemy alarmowe.

Wymagania ogélne.

Postanowienia ogdlne.

Systemy alarmowe.

Wymagania ogélne.

Zasilacze — parametry funkcjonalne i metody badan.
Systemy alarmowe.

Wymagania ogélne.

Préby srodowiskowe.

Systemy alarmowe.

Wymagania ogélne.

Zasady stosowania.

Systemy alarmowe.

Wiamaniowe systemy alarmowe.

Og6lne wymagania i badania czujek.

Systemy alarmowe.

Systemy transmisji alarmu.

Ogolne wymagania dotyczace systemow.

10.3. Przepisy i dokumenty zwiazane

Do aktéw prawnych normujacych zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych nalezy zaliczy¢:

1.

2.

Nownkw

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity), normujaca dzialalno$¢ w zakresie
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych.

Ustawe z dnia 10 kwietnia 1991r. Prawo energetyczne, okreSlajaca zasady ksztattowania polityki
energetycznej panstwa, zasady i warunki zaopatrzenia oraz uzytkowania paliw i energii, a takze
dziatalno$§¢ przedsigbiorstw energetycznych, okre$lajaca organy wiasciwe w sprawach gospodarki
paliwami i energia.

Ustawe z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).

Ustawe z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

Ustawe z dnia 11 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji.

Ustawe z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999r. nr 74, poz. 836).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkéw
przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, §wiadczenia ustug
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10.

11.

12.

13.

10.4.

przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw
(Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 1999r. nr 80, poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 1992 nr 92, poz. 460; Dz.
U. 1995r. nr 102, poz.507).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych. [ Dz. Ust. Nr 13 z
10.04. 1972 1]

Norma Zaktadowa TP S.A. nr ZN 96 TPSA-035 — Przytacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i

przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 ST.
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14.
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Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego
zakresu stosowania, w szczegdlno$ci zwierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, jakie ma spelnia¢ wyrdb oraz okres$lajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi, okre$§lonymi na podstawie polskich norm aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji.

Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji , wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonania robét.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczania do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym przewodéw polaczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemiehn
funkcjonalnych, jesli one wystgpuja.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zesp6t wspdtpracujacych z soba elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celéw.
Iskiernik ochronny - iskiernik instalowany miedzy instalacjami nie potaczonymi galwanicznie w celu
umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Kat ochronny zwodu pionowego — kat wyznaczony przez o§ zwodu i powierzchni¢ ograniczajacg strefe
ochronna.

Ochrona zewnetrzna — zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym.

Ograniczniki przepie¢ - urzadzenie stuzace do ograniczenia warto$ci szczytowej przepig¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego lub taczeniowego.

Obciazenie budynku (obciazenie instalacji elektrycznej w budynku) — stan pracy instalacji, w ktérym
cz¢$¢ lub wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sa wiaczone i pobieraja
energi¢. Rozréznia si¢ obcigzenie instalacji pradem lub mocg.

Obwody administracyjne — grupa odbioréw (obwodéw) stuzaca ogétowi mieszkancow danego budynku.
Do obwodéw administracyjnych zalicza si¢ obwody o$wietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen
technicznych, obwody zasilania maszynowni dzwigéw, hydroforni, weztéw cieplnych itp.

Obwéd instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych z
soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédlem energii oraz chronionych przed
przetezeniami wspOlnym zabezpieczeniem. Obwod instalacji elektrycznej sklada si¢ z przewodéw
mogacych by¢ pod napigciem przewodéw ochronnych i powigzanych z nimi urzadzeniami rozdzielczymi
i sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwéd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy-instalacja odbiorcza) — obwdd, do ktérego sa
przylaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza
ma zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i
budynkach mieszkalnych, w sposéb dogodny i bezpieczny.

Odbiér czesciowy — odbidr czesci obiektu, instalacji lub roboét, stanowiacy etapowa cato§é. Do odbioréw
czgsciowych zalicza si¢ réwniez odbiory fragmentdw instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone s3 do zakrycia. Jako odbidr czesSciowy traktuje si¢ réwniez odbidr robét zlecony jednemu
sposréd wykonawcédw (podwykonawcy).

Odbiér koncowy — odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego) podczas ktérego nastgpuje
sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, polskimi normami oraz przepisami techniczno-
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budowlanymi. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji
specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego
dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny — odbior, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonania robét.

Oprzewodowanie — zesp6t sktadajacy si¢ z przewodu (kabla) lub przewodéw szynowych oraz elementéw
mocujacych, takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) albo przewodéw szynowych.

Oswietlenie awaryjne — o$wietlenie elektryczne, samoczynnie wlaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widoczno$ci w
pomieszczeniach (o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku
(o$wietlenie ewakuacyjne), o$wietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zZrédet zasilania poprzez
niezalezne obwody o$wietleniowe lub cz¢$¢ obwodéw oswietlenia podstawowego.

Potaczenie wyrownawcze — elektryczne potaczenie przewodzacych czesci dostepnych i przewodzacych
czgsci obeych, wykonane w celu wyréwnania potencjatow.

Przylacze — odcinek linii elektrycznej taczacy zewnetrzng sie¢ zasilajaca ze ztaczem.

Przestrzeganie ograniczone powierzchniami przewodzacymi — przestrzenie, w otoczeniu ktdérych
znajdujg si¢ gtéwnie metalowe lub przewodzace czgsci i wewnatrz ktérych dotknigcie powierzchnig ciata
otaczajacych elementéw przewodzacych jest prawdopodobne, a mozliwos$¢ przerwania ograniczona. Do
przestrzeni tych w budynku mieszkalnym naleza: pomieszczenia pralni, hydroforni, kottowni, kanatéw
rewizyjnych lub weztéw cieplnych.

Przewéd odprowadzajacy — odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwéd z przewodem
uziemiajacym lub uziomem.

Rozdzielnia gléwna budynku- zespét odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, 1aczeniowej, pomiarowo - kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy
do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwodéw administracyjnych.
Rezystancja uziemienia — rezystancja mi¢gdzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy przeptywie
pradu przemiennego o czg¢stotliwosci techniczne;j.

Tablica obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparatur¢ (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, aczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw (odbioréw)
administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sa przewaznie instalowane w poblizu odbiornikéw przez
nie zasilanych.

Tablica pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparaturg (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, taczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzagcy do doprowadzenia energii elektrycznej do
wigcej niz jednego mieszkania, w obrgbie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Tablica pigtrowa stuzy do doprowadzenia innych instalacji do mieszkan — np. instalacji
telefonicznych, domofonowych itp.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada si¢ ono z zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim polaczenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy — uziom w postaci taSmy lub preta stalowego w otulinie betonowej (uziom
fundamentowy sztuczny) lub uziom w postaci stalowego zbrojenia fundamentu z betonu zbrojonego
(uziom fundamentowy naturalny).

Uziom naturalny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych
umieszczonych w gruncie lub fundamencie, w innym celu niz uziemienie, wykorzystany do celéw
uziemienia.

Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zesp6l przedmiotéw metalowych
umieszczonych w gruncie do celéw uziemienia.

Uziom pionowy — uziom pionowy zagl¢biony prostopadle do powierzchni ziemi.

Uziom poziomy — uziom w postaci taSmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.

Uziom otokowy — uziom poziomy ulozony wokét chronionego obiektu.

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) — obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcze, z ktérych zasilane
sa obwody odbiorcze.

Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne — zesp6t dodatkowych $rodkéw uzupelniajacych zewnetrzne
urzadzenie piorunochronne, pozwalajacych na zredukowanie -elektromagnetycznych efektéw pradu
piorunowego wewnatrz chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - rozlaczalne potaczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia w ciaglodci
galwanicznej cze$ci nadziemne;j.

Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne — urzadzenie sktadajace si¢ z Systemu zwodéw, przewodéw
odprowadzajacych i uzioméw.
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Zkacze - element laczacy instalacje budynku z przylaczem. Zawiera gléwne zabezpieczenie instalacji
budynku. Zigcze to rowniez punkt w instalacji budynku, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do
rozdzielnicy gtéwnej i dalej do instalacji wewnatrz budynku.

Zwéd - czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

Zwéd naturalny — zwdéd naturalny przez gorne elementy metalowe lub Zelbetowe obiektu budowlanego
zbudowane w innym celu niz przyjmowanie wytadowan atmosferycznych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, sktadajacej si¢ z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych albo jedno lub wielobiegunowych i stuzaca przesytaniu energii elektryczne;j.

Linia kablowa sterownicza - kabel wielozylowy albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych taczacych
urzadzenia i/lub listwy sterownicze stuzaca do przesytania sygnatéw sterowniczych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Napiecie znamionowe linii - napi¢cie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego lub
miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona 0séb przed dotykiem czgsci przewodzacych dostepnych
(metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod napigciem w chwili awarii lub w warunkach
zakléceniowych.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementéw przeznaczonych do iaczenia,
rozgaleziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, glowice, faczniki, koncodwki, listwy zaciskowe.

Odleglos¢ miedzy przedmiotami - odleglos¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonymi, np.: odlegto$¢ kabla od innego kabla, od rurociggu.

Odleglo$¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegto$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.
Odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami - odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Ostona kabla przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego, uszkodzen przed wilgocia.

Oslona otwarta - ostona chronigca kabel z jednej, dwéch lub trzech stron.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego lub innych urzadzen.
Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.
Rura przepustowa - rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wiladciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli w miejscach skrzyzowan z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzyzowanie - to takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg¢$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub
splawne;j.

Trasa kablowa - pas terenu przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca
dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozona jest jedna lub wiecej linii kablowych.
Urzadzenie rozdzielcze — aparat elektryczny w obudowie lub ostonie zabezpieczajacej przed dotykiem
czgsci przewodzacych dostgpnych i przedostawaniem si¢ do wnetrza zanieczyszczen mechanicznych lub
wody lub bez tej ostony, w ktérym nastepuje rozdzial energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna,
szafa kablowa, ztacze kablowe itp.

Zblizenie — takie miejsce na linii kablowej, w ktérym odleglo$¢ migdzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. Jest mniejsza niz odleglto§¢ dopuszczalna dla danych
warunkow ukladania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych, i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

standard okablowania — kategoria 5, SE, 6 kabel UTP/FTP LSOH.

topologia sieci — gwiazda.

dystrybucyjna szafa logiczna —szafy stojaca 19” o wysokosci 42U, szerokosci i glebokosci 80 cm z
wyposazeniem, wentylatory, listwy zasilajace, zamykana na klucz. Zamontowanie paneli krosujacych o
ztagczach RJ45 kat. SE/6 i innych urzadzen.

65.kable krosowe — kategoria Se, 6 typu RJ45-RJ45.

pomiary sieci logicznej — dilugosci linii, tlumienia, przestuchow mig¢dzykanatowych, przestuchow
zdalnych miedzy dwiema parami mierzonych w odniesieniu do sygnatu zrédlowego, rezystancji i
impedancji.



II. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

1.1.
1.

10.

1.2.
1.2.1.

Jako$é Swiadczen

Zasadniczo jako$¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom
polskim, oraz europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie §wiadczen dane dotyczace typu, czesci i
materialéw konstrukcyjnych oraz wymiar6w za opisany uwaza si¢ rOwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

W sytuacji, gdy nie zostal okreslony standard wykonania robét powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z
najlepsza praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i byly
wkomponowane w otaczajaca je przestrzen.

Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Wykonawca systemu okablowania sieci strukturalnej powinien posiada¢ status Certyfikowanego
Instalatora wystawiony przez Producenta, ktérego system bedzie zastosowany w budowanej sieci LAN.

Cato$¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

® przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata przekroczona
temperatura graniczna;

e w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne uszkodzenia;

e skutki wynikajace z przedostawania si¢ obcych ciat staltych, w tym pytéw, byly zminimalizowane;

e czedci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byly
odpowiedni zabezpieczone;

¢ clementy wykonane z materialéw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaly si¢, o ile nie
zastosowano odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych skutkom takiego zetknigcia;

e wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;

® nie byla poddawana nadmiernym napre¢zeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
zwigzane z mozliwos$cig ruchéw konstrukcji budynku;

e zminimalizowa¢ ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

* nie umniejszato wytrzymatos$ci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiar6éw z planami i upewnic sig, ze

nie ma rozbiezno$ci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.

Wykonawca upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btgdu

lub niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien

oraz dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktérzy nie beda przestrzegaé powyzszej zasady, beda

odpowiedzialni za bledy i modyfikacje z tego wynikajace.

Nalezy zachowa¢ wymagane odleglto$ci instalacji niskonapigciowej od instalacji elektroenergetycznej w

celu uniknig¢cia niepozadanych oddziatywan.

W celu uniknig¢cia uszkodzen i alarméw falszywych, urzadzenia (wtacznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w ktérych moga wystgpowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

Wielko§¢ tras i kanaléw kablowych powinna umozliwia¢ tatwe wciaganie i wycigganie odpowiednich
kabli.

Trasy kablowe

Rury elektroinstalacyjne

1.2.1.1.Wyszczeg6lnienie robdt

1.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami taczeniowymi, sprawdzenie droznosci, cigcie,
polaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur do
podtoza.
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1.2.1.2.Wymagania og6lne

1.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dokladne i prostoliniowe ukladanie i montaz rurek. Trasowanie
wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje¢ budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukos$nie.
Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrebie rejonéw
technicznych na wysokos$ci ponizej 150cm) oraz w podlodze kable i przewody musza by¢ uktadane w
rurkach elektroinstalacyjnych dla $rednich obcigzen mechanicznych (min.750N/5cm).

Uktada¢ zamkniete tacznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linka) do przeciagania. Zaleca si¢
stosowac linki przeciagajace w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym.

Montaz rur powinien odbywa¢ sie w temperaturze nie nizszej jak 10°C. W przypadku schtodzenia rur
ponizej tej temperatury nalezy je umiesci¢ na okoto 10 godz. W temperaturze pokojowe;j.

Nie wolno uktadaé rur z wciggnietymi przewodami.

1.2.1.3.Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

1.

Opis $wiadczen: jak w wyszczeg6lnieniu rob6t oraz wykucie bruzd ( wyznaczenie bruzdy, kucie
mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem
zaprawy.

Stosowa¢ nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm), sztywne typu RL lub
karbowane typu RG.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w $cianach o grubo$ci mniejszej niz 10cm.

1.2.1.4.Rury instalacyjne uktadane na tynku

1.
2.
3.

1.2.2.

Opis $§wiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robdt oraz umocowanie uchwytéw do podtoza.
Stosowac nalezy rury sztywne dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm).

Po wytyczeniu dokladnego przebiegu instalacji nalezy zamontowa¢ uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur
elektroinstalacyjnych (otwarte, badZz zamykane) przytwierdzajac je do podloza za pomocg kotkéw
rozporowych. Zalecany rozmiar kotka wynosi &J6 dla rur o §rednicach do &25 wiacznie i @10 dla rur o
wickszej $rednicy.

Rozstaw uchwytéw nie moze przekracza¢ S0cm.

Przej$cia instalacyjne

1.2.2.1.Wyszczegodlnienie robot

1.

Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustéw kablowych w $cianach i stropach.

1.2.2.2.Wymagania ogdlne

1.

2.

Przepusty instalacyjne przez S$ciany, stropy, itp. Nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materialami
niepalnymi o odporno$ci ogniowej (EI) réwnej klasie odpornosci tych przegréd.

Uszczelnione przej$cia kablowe musza spetnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreSlonej w
normie PN-90/B-02851 i klasy odpornosci ogniowej EI 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1:1197 i
PN-B-02876:1998.

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilno$¢ mechaniczng pozwalajagcg wytrzymywac
naprezenia, ktére moga wystepowaé w przypadku uszkodzenia wspornikéw oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.

1.2.2.3.Spos6b wykonania

1.
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Montaz wykonywac¢ zgodnie z instrukcja Producenta i na zasadach okreslonych w Aprobacie Technicznej
ITB wyrobu.

Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wtasciwa jakos¢ wyrobu oraz
Wykonawcow zabezpieczen ogniochronnych od odpowiedzialno$ci za wtasciwe zastosowanie wyrobu.



1.2.3 Ukladanie kabli i przewodéw

1.2.3.1.Wyszczegdlnienie robot

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kabli i przewodéw i utozenie ich w gotowych korytach kablowych,
kanatach elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku badZ bezposrednio pod tynkiem lub w
tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek rozgal¢znych, wprowadzeniem przewodéw do puszek i
rozgateznikéw, podlaczaniem pod zaciski i bolce, ucigciem przewodu, zdjeciem izolacji, oczyszczeniem
zyly, podiaczeniem przewodu wraz z montazem koncéwek kablowych, umocowaniem przewodéw za
pomocag zapinek, zdjeciem i zalozeniem pokryw kanatéw, montazem, demontazem i przestawianiem
rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiaréw oraz sporzadzenie protokétu z
pomiaru i badan zawierajacego wyniki pomiaru wraz z oceng.

1.2.3.2.Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte

1. Opis §wiadczen: jak w wyszczeg6lnieniu robét.

1.2.3.3.Przewody kabelkowe uktadane w tynku

1. Opis $wiadczen: jak w wyszczeg6lnieniu robot.

2. Przy odmierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerw¢ umozliwiajaca pozostawienie w puszkach
koncéw przewoddw o dtugosci niezbednej do wykonania potaczen.

3. Uktadajac przewody nalezy wyréwnaé tras¢ tak, aby na murze nie bylo ostrych krawedzi narazajacych
izolacje przewodow na uszkodzenie oraz zeby mozliwe byto prawidlowe przykrycie przewodéw tynkiem
(warstwa tynku, co najmniej Smm).

4. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw kablowych z gwozdziem, gipsu lub klejenia.

5. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwinaé¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywkami.

1.2.3.4.7%3cza i odgal¢zienia

1.  Wszystkie ztacza i odgal¢zienia zostang wykonane w zamknigtych puszkach rozgateZznych oznaczonych w
spos6b trwaty i niezniszczalny. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byly latwo dostepne w celu sprawdzenia
polaczen. Szczegélnie nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewodéw i
instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dost¢p do puszek Nie wolno umieszczaé puszek rozgateznych
powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitéw oraz w wolnych przestrzeniach
niedostepnych konstrukcji.

1.2.3.5.0brébka kabli i przewodow

1.2.3.5.1. Podlaczanie przewodéw pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuje ucigcie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyty i podlaczenie przewodéw.

1.2.3.5.2. Zarobienie i wlaczenie kabli stacyjnych

1. Swiadczenie obejmuje zarobienie koncéw kabli, przedzwonienie zyt kabli, szycie formy z zyt kablowych,
podtaczenie zyt do pidrek lutowniczych oraz lutowanie.

1.2.3.5.0znakowanie
1. Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caly sprzet i aparatura, puszki rozgalezne i przewody itd.
Powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.
2. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:
e  dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbioréw,
e  dla przewodéw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.
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1.3.

10.
11.

12.

1.4.
1.4.1.
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Kolory przewodéw elektroenergetycznych:

e  niebieski = zarezerwowany dla przewod6éw neutralnych,

e  zielonozoétty = zarezerwowany dla przewodéw ochronnych i neutralno-ochronnych,
e  przewody fazowe = dla calej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.

Przewody zostana oznakowane na kazdym koficu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgateznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafk¢ skad wychodzi przewéd i1 numer kabla,
umozliwiajacy odnalezienie kabla na schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla waznych potlaczen
dane te zostang powtérzone na calej trasie kabla przy puszkach rozgateznych, przy zmianach
kierunku i przy przejsciach przez Sciany (z kazdej strony $ciany).

Puszki rozgaleZne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.

Osprzet instalacyjny

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie $lepych
otworéw, osadzenie kotkéw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podtozu, podiaczenie i
przedzwonienie przewod6w, sprawdzenie dzialania.

Osprzet w puszkach mocowany za pomoca S$rub, niedopuszczalne s3 mocowania pazurkowe. W
puszkach i skrzynkach rozgat¢znych nalezy stosowaé zaciski. Nie zezwala si¢ na laczenie przewodéw
przez zwykte skrecanie.

W korytkach puszki odgalezne dla wyprowadzenia przewodéw nalezy mocowa¢ na typowych
ptaskownikach perforowanych mocowanych do otworéw w korytku dwiema $§rubami. W zaleznosci od
potrzeby puszki mocowa¢ na gérnej krawedzi korytka lub na dnie korytka od strony zewng¢trznej.

Jezeli konieczne sg puszki po obu stronach §ciany, w odstgpstwie od ogélnych wytycznych montazowych,
nalezy przesuna¢ ich wzajemne potozenie ze wzgledu na izolacje akustyczng. W razie watpliwosci nalezy
uzyska¢ opini¢ akustyka.

Puszki w $cianach osadzaé na takiej gtebokosci, aby po otynkowaniu $ciany gérna krawedz puszki byta
zréwnana z tynkiem.

W dcianach 1 stropach z betonu licowego stosowa¢ osprzet przystosowany do instalowania w betonie
wylewanym, firmy KAISER lub réwnowazny. Puszki nalezy mocowac¢ tak, aby wykluczone byto ich
przesuwanie si¢, albo przekrecanie. Przy mocowaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby punkt mocowania do
deskowania zostal nastepnie przykryty przez dekiel (pokrywke) puszki aparatowe;.

W pomieszczeniach z okladzing z ptytek Sciennych wszystkie wyjscia, potaczniki, gniazda wtyczkowe itd.
Nalezy lokalizowaé zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie
wnetrz w §cislej wspétpracy z uktadajacym plytki.

Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgaleznych w pomieszczeniach mokrych.

W przypadku uktadu kilku potacznikéw lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.
Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat si¢ u dotu gniazda.

Laczniki o$wietleniowe nalezy tak mocowaé, aby wcisnigcie goérnej czeSci klawisza powodowato
zalaczenie, a dolnej wylgczenie.

W miejscach potaczen i rozgalezien zyty przewodéw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie.

Instalacje oswietleniowe, gniazd, sily, sterowania i sygnalizacji

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i
konserwacji uszkodzenie powtok i izolacji przewodéw i kabli oraz ich koncéwek bylo utrudnione.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na to, aby nie zostala przekroczona dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa
przewodéw.

Zaleca si¢, aby obcigzenie obwodu w normalnych warunkach byto praktycznie réwno rozdzielone na
poszczegolne fazy.

Catos¢ oprzewodowania powinna mie¢ stopien ochrony IP dostosowany do miejscowych warunkéw.

Kable wielozylowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiada¢ 20 % zapasu. Nie nalezy stosowaé
przewoddéw wspdlnych dla odrebnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspdlne okablowanie obwodéw
sterowania, sygnalizacji, pomiaréw itd.



1.4.2.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

1.5.5.

Przewody bedg uktadane w nastepujacy sposob:

e gléwne ciagi przewodow — w rurkach pod tynkiem, w korytkach w przestrzeniach
miedzystropowych;

e  pojedyncze obwody w przestrzeniach migdzystropowych — w rurkach instalacyjnych mocowanych do
$cian i stropéw wlasciwych;

e  w pomieszczeniach — w rurkach pod tynkiem;

¢ podejScia do opraw os$wietleniowych w stropie — przewody kabelkowe ptaskie w bruzdach pod
tynkiem.

Przekrdj i ilos¢ zyt
Minimalne przekroje pojedynczych zyt kabli I przewodow:
2,5 mm” miedz dla obwodéw gniazd wtyczkowych,

1,5 mm? miedz dla obwodéw oswietleniowych,
0,5 mm” miedz dla sygnalizacyjnych i sterowniczych.

Przewody neutralne

Ogo6lnie przekroje przewod6éw neutralnych beda zawsze réwne przekrojowi przewodéw fazowych danego
obwodu.

Przewody ochronne PE lub PEN

Cata instalacja powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm? wigcznie musza zawiera¢ zyte z przewodem ochronnym.
Wszystkie uktady rozdzielcze musza zawiera¢ osobng szyne i zaciski ochronne PE (niepotaczone z szyng i
zaciskami przewodu neutralnego N).

Wszystkie obwody posiadaly beda wiasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co przewody
fazowe.

Instalacja odgromowa, wyréwnania potencjaléow i przeciwprzepieciowa

Ochrona odgromowa

Swiadczenie obejmuje wykonanie uziomu przewodéw odprowadzajacych i zwodéw poziomych i
pionowych, osadzeniem wspornikéw, odmierzeniem, ucigciem, 1 wyprostowaniem przewodu,
przymocowaniem przewodu do wspornikéw, taczenie przewoddéw instalacji wraz z oczyszczeniem i
malowaniem spawdw, zabezpieczenie antykorozyjne potaczen oraz wykonanie badan instalacji
odgromowej i sporzgdzenie protokétu z pomiaru i badan zawierajagcego wyniki pomiaru wraz z ocena.
Instalacje wykonywaé w $cistej wsp6tpracy z Wykonawca rob6t budowlanych.

Uziom poziomy i przewody uziemiajace
Plaskownik Fe/Zn 25x4mm uktadany w ziemi na gl¢bokosci 0,8m
Przewody uziemiajace — ptaskownik Fe/Zn 25x4mm mocowany poprzez spawanie do uziomu poziomego.

Przewody odprowadzajace
Przewdéd odprowadzajace z drutu Fe/Zn fi 8mm montowane rur PCV pod tynkiem

Z}acza kontrolne

Zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w studzienkach odgromowych w ziemi /w miejscach tatwo
dostgpnych przy pomiarach rezystancji uziemienia/.

Potaczenia Srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozja, np. smarem.

Zwody

Wszystkie metalowe elementy budowlane, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody i potaczy¢ z siatka zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu.
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1.5.6.

1.5.7.

D=

1.5.8.

Zaciski i polaczenia

Zwody 1 przewody odprowadzajace powinny mie¢ pewne polaczenia, aby elektrodynamiczne lub
przypadkowe sily mechaniczne nie powodowatly obluzowania lub przerwania przewodow.

Liczba potaczen wzdtuz przewodéw powinna by¢ zminimalizowana. Polaczenia powinny by¢ wykonane
pewnie w sposob taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.
Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace si¢ na powierzchni dachu, powinny by¢ polaczone z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

Uziemienie robocze i ochronne

Uziemienie elementéw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE i PEN.

Wszystkie masy metalowe odbiornikéw, urzadzen o$wietleniowych, szaf, skrzynek itd. Oraz bolce
uziemiajace gniazd elektrycznych zostang uziemione za po$rednictwem przewodéw ochronnych instalacji
zasilajacych.

Polaczenia wyrOwnawcze

1.5.8.1.Gt6wne potaczenia wyrbwnawcze

1.

Swiadczenie obejmuje wyznaczenie trasy przewodu wyréwnawczego, odmierzenie, ucigcie i
wyprostowanie przewodu, malowanie przewodu w paski, spawanie, oczyszczenie i malowanie spawow,
wiercenie przewodu i montaz przewodu wyréwnawczego na uchwytach na korytkach kablowych oraz
wykonanie badan instalacji uziemiajacej i sporzadzenie protokdétu z pomiaru i badan zawierajacego
wyniki pomiaru wraz z oceng.

Gléwne polaczenie ekwipotencjalne zostanie wykonane przy uzyciu bednarki Fe/Zn 25x4mm ukladanej
na tynku.

1.5.8.2.Uziemienie mas przewodzacych

1.

1.5.9.

1.6.
1.6.1.

1.6.2.
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Do szyny uziemien wyréwnawczych nalezy przylaczy¢, koryta kablowe, elementy metalowe instalacji
wentylacji, wod-kan., metalowe drzwi Itd. Wszystkie koryta kablowe musza by¢ ze soba potaczone w
spos6b przewodzacy i podlaczone do instalacji uziemieniowe;.

Wszyscy instalatorzy wykonaja polaczenia ekwipotencjalne migdzy masami metalowymi swoich
instalacji, ktére moge przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem. Potaczenia te zostang uziemione poprzez
przytaczenie ich do przewodéw ochronnych zasilania, gtdwnych potaczen ekwipotencjalnych lub do szyn
uziemienia szaf.

Ekrany i ostony przewodéw stabopradowych zostang uziemione w celu uniknigcia jakichkolwiek
zakldcen elektromagnetycznych.

Wszystkie przewody potencjalowe nalezy jednoznacznie oznakowaé (cel, przekrdj) za pomoca
oznacznikéw kablowych.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi — 1 i 2 stopieni ochrony
— stanowig ochronniki przepigciowe zainstalowane w rozdzielni gléwnej oraz zastosowana w obiekcie
ekwipotencjalizacja.

2 stopien ochrony przepigciowej stanowig ochronniki przepigciowe w rozdzielniach pigtrowych.

Préby, pomiary i badania odbiorcze

Sprawdzenie 1 pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Swiadczenie obejmuje okreslenie obwodu, ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i
facznikach, odiaczenie odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i cigglosci obwodu oraz podiaczenie
odbiornikéw.

Pomiar rezystancii izolacji

Swiadczenie obejmuje odlaczenie zasilania i odbiornikéw, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji
pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig oraz sporzadzenie protokotu wraz z ocena.



1.6.3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

1.6.3.1.Pomiar skutecznosci zabezpieczen nadmiarowych
1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw skutecznosci ,,zerowania” i sporzadzenie protokotu wraz z
ocena.
1.6.3.2.Pomiar skutecznosci zabezpieczen réznicowopragdowych

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie préby zadzialania wytacznika réznicowopradowego testerem instalacji
oraz sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z oceng.

1.6.4. Pomiar instalacji uziemiajacej
1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostgpnych czesci instalacji, rozkrecenie lub rozlaczenie polaczen, pomiar
rezystancji elementéw instalacji, wykonanie potaczen instalacji, zabezpieczenie zlacz przed korozja.

1.6.5. Pomiar instalacji piorunochronne;j
1. Swiadczenie obejmuje ogledziny dostep cze$ instalacji, rozkrecenie lub roztaczenie potaczen zlacza,
pomiar rezystancji elementdw instalacji, wykonanie potaczen instalacji, zabezpieczenie zlgcza przed
korozja oraz sporzadzenie protokétu z pomiaru i badan zawierajacego wyniki pomiaru wraz z oceng.

1.6.6. Pomiar koncowy pradem stalym

1. Swiadczenie obejmuje odpowiednie potaczenie zyt na odlegtym koncu, podiaczenie sznuréw
pomiarowych, przedzwonienie zyt kabla, pomiar opornosci izolacji, pomiar opornosci petli i asymetrii,
zapisanie wynikow, dokonanie obliczen i zapisanie wyniku, odlaczenie sznuréw pomiarowych wraz z
wydawaniem odpowiednich dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym koncu.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu 1 materialdw pomocniczych
zastosowanych do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw ( typéw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowiazujacym trybie z projektantem i inspektorem nadzoru.

2. Zakres wykonywanych robot

2.1. Instalacje elektryczne

2.1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych dla ,,Budowa Budynku
Dziennego Wsparcia”, ul. Szkolna, Latowice, 63-405 Sieroszewice, dziatki nr 758/4, 758/6, 758/10, 757,
jednostka ewidencyjna 301707_2, obreb 0004.

Dla: Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice

2.1.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt wykonano na podstawie:
- projekt techniczny br. architektoniczno-budowlanej
- obowigzujace przepisy i normy
- uzgodnienia z Inwestorem

2.1.3. Zakres opracowania

zasilanie instalacji

rozdzielnice elektryczne

WLZ i instalacja sity

instalacja o§wietlenia, gn. 1f.
instalacja ethernetowa, tv, telefoniczna
instalacja przeciwporazeniowa
instalacja potagczen wyréwnawczych
instalacja przepigciowa
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instalacja uziemiajaca i odgromowa
ochrona przeciwpozarowa
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach instalacyjnych
. uwagi koncowe

2.14. Zasilanie instalacji

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie z sieci energetycznej ENERGA OPERATOR S.A.. Na zewngtrznej
$cianie budynku Energa Operator wymieni szafk¢ pomiarowa na dwulicznikowa wraz z przytagczem. Od w/w
szafki na kazdym wlz-cie zamontowany zostanie wytacznik pozarowy.

Wprowadzenie wlz do szafki rozdzielni istniejacej i projektowanej gtéwnej R1 wykonaé rurami
ostonowymi DVK100, w tym celu nalezy ulozy¢ rury w trakcie prac budowlanych.

Inwestor posiada umowe¢ z =zakladem energetycznym pokrywajaca zapotrzebowanie mocy dla
projektowanego obiektu:

Moc szczytowa Ps = 25kW

Wylaczanie awaryjne nastapi po zadzialaniu przycisku pozarowego umieszczonego na zewnatrz budynku.
Kabel sterujacy wytaczeniem pozarowego wylacznika pradu nalezy uklada¢ w sposéb zapewniajacy odpornosé
ogniowa na czas 60 minut. Projektuje si¢ szafk¢ wytacznikéw pozarowych umieszczong na zewnatrz budynku. W
szafce wylacznikéw pozarowych zamontowaé wyltaczniki pozarowe wg schematu, sterowane przyciskami
umieszczonymi na zewnatrz obiektu. Zadziatanie wylacznikéw pozarowych nie moze pozbawi¢ zasilania urzadzen
1 instalacji wykorzystanych do celéw ochrony pozarowej obiektow

2.1.5. Rozdzielnie elektryczne nieskiego napiecia
Zaprojektowano rozdzielnie:
- R1
- RK dla kottowni

W rozdzielniach zamontowaé zabezpieczenia obwodéw o$wietlenia, gniazd, odbiornikéw. Typ i
wyposazenie rozdzielnic pokazano na schematach. Obudowe¢ rozdzielnic zaprojektowano z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. Dostawca zmontowanych rozdzielnic dostarczy certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci
wykonanych rozdzielnic z obowiazujacymi normami. Rozdzielnie wyposazy¢é w urzadzenia zgodnie ze
schematami. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowanie innych typéw urzadzen i aparatéw o tych samych
parametrach. Elementy znajdujace si¢ pod napigciem szczelnie ostoni¢ przegrodami i oslonami z materiatu
izolacyjnego. Obciazenia w rozdzielni nalezy roztozy¢ réwnomiernie na poszczegdlne fazy. Tablice wykona¢ w
systemie S5-przewodowym /R,S,T,N,PE/.

2.1.6. Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacje zasilajace wykona¢ kablami i przewodami uktadanymi w korytkach, pod tynkiem, w rurach
ostonowych na uchwytach dystansowych. Izolacja przewodéw nie mniejsza niz 750V.

Instalacje wykona¢ wedtug zataczonego schematu, na ktérym pokazano typy i przekroje przewodow.

Instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych uktada¢ w korytkach, pod tynkiem,
w rurach ostonowych na uchwytach dystansowych od rozdzielni, po montazu urzadzen wentylacyjnych oraz
technologicznych w uzgodnieniu z branzami.

Sterowanie wentylacja i urzadzeniami technologicznymi dostarczane jest przez dostawce urzadzen.

2.1.7. Instalacja o$wietlenia, gn 1f.
W obiekcie projektuje si¢ wykonanie nastepujacych instalacji o§wietleniowych:

. o$wietlenie podstawowe wewngtrzne
. o$wietlenie awaryjne/ewakuacyjne
. obwody o$wietlenia i gniazd

Oswietlenie podstawowe:
Ilo$¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobrano na podstawie normy ,,Swiatlo i o§wietlenie — o§wietlenie
miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” PN EN 12464-1:2012 (E)
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Przyjeto nastgpujace parametry o$§wietleniowe:

. réwnomierno$¢ natgzenia o§wietlenia na powierzchni pracy — nie mniej jak 0,7

. réwnomierno$¢ natezenia o§wietlenia na powierzchni otaczajacej miejsce pracy — nie mniej jak
0,5

. réwnomierno$¢ natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych — nie mniej jak 0,4

Poziomy natezen o$wietlenia:

. pomieszczenia komunikacji Esér> 100 Ix
. pomieszczenia magazynowe Eér > 150 Ix
. pomieszczenia socjalne Eér > 200 Ix
. pomieszczenia typu WC Eér > 200 Ix
. pomieszczenie ¢wiczeh Esr > 300 Ix
. pomieszczenie terapii Esr > 300 Ix
. pomieszczenie pielegniarek Esér > 500 Ix
. pomieszczenia biurowe Esér > 500 Ix

Dla pozostatych pomieszczen poziomy natezen o§wietlenia podano w tabelce na rzutach kondygnacji.

W pomieszczeniach projektuje si¢ Swietlowkowe oprawy, z elektronicznymi uktadami zasilajacymi. W
obliczeniach przyjeto wspdiczynnik utrzymania réwny 0,77 — przyjmujac czyste pomieszczenia oraz 3 letni cykl
konserwacyjny. W ciggach komunikacyjnych — oprawy z elektronicznymi uktadami zaptonowymi.

Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne

Na podstawie Instrukcji Ochrony Pozarowej nalezy zaprojektowaé instalacj¢ o$wietlenie awaryjnego
ewakuacyjnego w oparciu o oprawy LED autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatoréw zapewniajacego
o$wietlenie przez okres minimum jednej godziny. Oprawy zalacza¢ si¢ beda automatycznie w przypadku zaniku
napigcia podstawowego, nie pézniej niz 1 sekunde. Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych wymagane nie
mniej niz 1 Ix przy powierzchni podlogi oraz 5 Ix przy hydrantach wewnetrznych, gasnicach, apteczkach,
natomiast stref otwartych nie mniej niz 0,5 Ix. W przypadku awaryjnego zaniku napigcia zasilania w danej cze$ci
obiektu, oprawy w pomieszczeniach, w ktérych zaniklo zasilanie, automatycznie i bezzwlocznie zataczy sie. W
ciggach komunikacyjnych zainstalowa¢ piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji.

Do opraw przewody uktada¢ w rurkach RB i korytkach kablowych.

Obwody o$wietlenia i gniazd
Obwody o$wietlenia zaprojektowano przewodem typu YDYzo 3x1,5mm’ z osprzetem melaminowym

podtynkowym 10A. Eaczniki, przetaczniki i przyciski montowaé na wysokosci 1,3 do 1,4 metra od podlogi.

Obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem typu YDYzo 3x2,5mm’.

Plany ukladania instalacji pokazane sa na rzucie. Typy przewodéw pokazano na schematach. Osprzet
montowac na wysokosci: wylaczniki 1,3m gniazda wg projektu aranzacji wngtrz.

Przewody uktada¢ w rurkach RB 22 na uchwytach dystansowych, oraz pod tynkiem.

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych wykona¢ po ich montazu w uzgodnieniu i
koordynacji z projektami branzowymi.

2.1.8. Instalacja telewizyjna, telefoniczna i ethernetowa

Dla instalacji TV zaprojektowano instalacje kablowa. Operator sieci TV i telefonicznej doprowadzi
sygnal do punktu dystrybucji. W pomieszczeniu administracyjnym zlokalizowano Punkt Dystrybucyjny - szafe
teletechniczng, w ktdrej zostang zamontowane elementy instalacji ethernetowej, telewizyjnej i telefonicznej. Szafa
ta winna by¢ zamykana na klucz. Ukladanie instalacji wykona¢é w rurkach ostonowych RB w sposéb
umozliwiajacy wprowadzenie nowych przewodéw. Typy, rodzaj i kategorie przewodéw pokazano na schemacie.

W celu wprowadzenia przylacza sieci telewizyjnej i telefonicznej zaprojektowano rury uktadane od szafy
teletechnicznej na zewnatrz budynku pod posadzka.

2.1.9. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochron¢ podstawowa zaprojektowano izolacj¢. Ochron¢ przy uszkodzeniu zaprojektowano szybkie
wylaczenie oraz stosowanie dodatkowo wytacznikéw réznicowo-pragdowych na obwodach gniazd.

We wszystkich obwodach stosowa¢ przewdd ochronny oddzielny z neutralnym. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem obiektu do uzytku.

Obwody kablowe wyprowadzone na zewnatrz obiektu nalezy uziemi¢ na ich koncach.
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2.1.10. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Zaprojektowano zwody poziome sztuczne z drutu Fe/Zn @ 8mm na uchwytach, oraz wykorzystanie
metalowych elementéw dachu, ktére spetniaja wymagania norm w zakresie grubo$ci minimalnej blachy.

W celu zapewnienia ciggtosci naturalnych zwodéw nalezy wykona¢ taczenia poszczegdlnych blach, oraz
pomiedzy opierzeniami wykonaé potaczenie z tasmy Cu 2x25mm lub linki L 50mm’ Potaczenia te wykonaé
nitami lub §rubami M10.

Urzadzenia wentylacyjne oraz §wietlik na dachu chroni¢ zwodami pionowymi izolowanymi wedlug rzutu
instalacji odgromowe;j.

Zaprojektowano przewody odprowadzajace drutem Fe/Zn @ 8mm uktadany podtynkowo w rurze
ostonowej grubosciennej HDPE 40/5.

Przew6d uziemiajacy od zlacza kontrolnego wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4mm 1aczac poprzez
spawanie z projektowanym uziomem fundamentowym.

Uziom otokowy wykona¢ wokot istniejacego budynku z bednarki Fe/Zn 25x4mm uktadajac minimum
1,0m od fundamentéw na glebokosci minimum 0,6m.

Uziom fundamentowy wykona¢ pod projektowanym budynkiem z bednarki Fe/Zn 25x4mm ukladajac
ponizej warstwy przeciw wilgociowej taw fundamentowych.

Wykona¢ ztacza kontrolne na kazdym przewodzie odprowadzajacym w celu prowadzenia badan
uzioméw. Uziom nalezy zbada¢ wpisujac wyniki badan i metryke uziemienia w dziennik budowy.

Rezystancja uziomu winna nie przekracza¢ wartosci 10 Ohméw.

Uwaga: Prace prowadzi¢ razem i w uzgodnieniu z pracami dekarskimi oraz budowlanymi.

2.1.11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Zgodnie z norma PN-IEC 60363 zaprojektowano potaczenia wyréwnawcze.

Wykona¢ potaczenie wyréwnawcze gtéwne budynku w rozdzielni gtéwnej. Polaczy¢ zacisk PE tablicy
gléwnej z uziemieniem obiektu. Wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku: zbrojenie faw, zbrojenie
fundamentow i posadzek, stupow, urzadzen oraz sieci zewnetrznych i wewnetrznych nalezy polaczyé
przewodem wyréwnawczym LgY 25mm’ z gléwna szyna uziemiajaca w rozdzielni gléwnej budynku.
Przewod ten ukladac¢ pod tynkiem, korytku kablowym.

Nalezy potaczy¢ w pomieszczeniu natryskéw i wanien instalacj¢ centralnego ogrzewania, wody,
metalowe brodziki oraz wszystkie przewody ochronne PE obwodéw wprowadzonych do tego pomieszczenia
przewodem wyréwnawczym DY 4mm’ jako potaczenie wyréwnawcze miejscowe.

W rozdzielni kottowni wykona¢ szyn¢ potaczen wyréwnawczych. W kotlowni nalezy utozy¢ bednarke
wyréwnawcza Fe/Zn 25x2mm 1aczac z nig wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i technologiczne
kottowni, na przyktad rurociagi, metalowe obudowy urzadzen. Wykona¢ potaczenie szyny wyréwnawczej z
uziomem budynku poprzez zigcze kontrolne lub przewodem CU 25mm” z szyng uziemiajaca w rozdzielni gtéwne;
obiektu.

2.1.12. Instalacja przepieciowa
Ochrong przepigciowa zrealizowaé poprzez zastosowanie w rozdzielniach ogranicznikéw przepigc klasy 1
i Il np. firmy DEHN.

2.2.  Ochrona przeciwpozarowa

Pozar moze powsta¢ na skutek:

e przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury obwodéw elektrycznych oraz
odbiornikéw,

e przeptywu pradu z czedci czynnych, np. przewodéw, do czesci przewodzacych dostgpnych lub czegsci
przewodzacych obcych, przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:

® nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i iskrzenie albo palenie si¢ tuku elektrycznego.
Zapobiega si¢ przez zastosowanie wlasciwych i niezawodnych zabezpieczen nadmiarowo pradowych.
Budynek wyposazono w gtéwny wylacznik przeciwpozarowy oraz autonomiczne o$wietlenie awaryjne.

2.3.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach instalacyjnych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej

wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych

zwigzanych z budowg pionu elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.l w/w Rozporzadzenia - ,,zakres robét dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow"

- Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych"
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- nie wystepuje.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia - ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia "

- przy pracach zwigzanych z budowg instalacji nn istnieje zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podtaczen istnieje mozliwos$¢ zar6wno

porazenia pradem, elektrycznym jak i upadku z drabin

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych”

Przytaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio
przygotowane w sposob okre§lony w planie BIOZ (wykonany przez kierownika robét). Pracownicy wykonujacy te
prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania
rob6t. Miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wlasciwie wygrodzone jak i oznakowane

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkow technicznych i

organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacja, umozliwiajgcq szybkq ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet,
narzg¢dzia oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu BIOZ" Roboty
budowlane elektryczne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przygotowanie zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia oraz muszga by¢ przeszkolone z przepiséw BHP.

2.4.  Uwagi koncowe.

e (Calo$¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ na podstawie projektu pierwotnego oraz
niniejszego aneksu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a zwtaszcza PN-IEC 60363, a takze
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - cz. V instalacje
elektryczne” oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.

e Nalezy stosowa¢ aparaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny o parametrach technicznych nie gorszych jak
zaproponowane w niniejszym opracowaniu i posiadajacych odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa.

e Instalacje elektryczng w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy uktada¢ po jak najkrétszej trasie.

e Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne terenu wszystkie wykopy wykona¢ recznie, zawiadamiajac przed
rozpoczgciem wykopow wilascicieli uzbrojenia celem doktadnego jego zlokalizowania.

e Teren na ktérym prowadzone byly roboty zwigzane z budowa linii kablowej nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

e Ukladanie kabli, przewodéw i osprzetu nalezy skoordynowa¢ z wykonawcami rob6t budowlanych i
instalacji sanitarnych w celu uniknigcia kolizji.

e Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby przewody instalacji sanitarnych i inne nie zakrywaly puszek
rozgateznych instalacji elektrycznych.

e Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i proby, a wyniki przedstawi¢
w odpowiednich protokétach.

e Zalagczone obliczenia instalacji ochronnej majg znaczenie wylacznie orientacyjne i nie zwalniaja
wykonawcy i inwestora od wykonania wymaganych pomiaréw.

¢ Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem
nadzoru.

e Zachowa¢ normatywne odlegltosci przewodéw w stosunku do instalacji sanitarnych 1 instalacji
teletechnicznych.

o Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
dokumentacja pozostatych branz celem uniknigcia kolizji.

3. Wykaz zastosowanych podstawowych materialow.
Materiaty i urzadzeniami zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarem robét.
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